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ZMLUVA O DIELO č. 01/01/2025 

(ďalej len „Zmluva") 

na stavbu „Zemianska Závada - Komplexná obnova budovy ZŠ č. s. 2, prestavba na prevádzku 

predškolského zariadenia a záujmových činností“ 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľ: Obec Prečín 

Sídlo:  Prečín 304, 018 15 Prečín 

Zastúpený: Anton Lagíň  – starosta obce 

Osoby oprávnené na rokovanie: 

vo veciach zmluvných: Anton Lagíň – starosta obce 

vo veciach technických:   Anton Lagíň – starosta obce 

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného  

finančného príspevku:    Anton Lagíň – starosta obce 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:  SK13 5600 0000 0028 0073 1003 

IČO:    00317691 

DIČ:   2020684743 

(ďalej len „Objednávateľ")  

 

  

2. Zhotoviteľ: Kondor-SP, s. r. o., r.s.p. 

    Sídlo/miesto podnikania:  Centrálna 812/13, 089 01 Svidník   

      Zápis v OR/ŽR :  OR SR, Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 41767/P 

      Zastúpený:    Marek Antoš - konateľ 

      Osoby oprávnené na rokovanie: 

      vo veciach zmluvných: Marek Antoš - konateľ  

      vo veciach technických:   Marek Antoš - konateľ   

      Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

      IBAN:   SK73 0900 0000 0051 7817 0544 

      BIC    GIBASKBX   

      IČO: 53568982  

      DIČ: 2121425845 

      IČ DPH:  SK2121425845 

      (ďalej len „Zhotoviteľ")  

  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)   
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PREAMBULA 

  

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „Stavebné práce pre 

projekt: Zemianska Závada - Komplexná obnova budovy ZŠ č. s. 2, prestavba na prevádzku 

predškolského zariadenia a záujmových činností“  uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Ponuka 
Zhotoviteľa“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „Rozpočet 
stavby“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa 
stavebné práce na stavbe: „Zemianska Závada - Komplexná obnova budovy ZŠ č. s. 2, prestavba na 

prevádzku predškolského zariadenia a záujmových činností“, ktorá je financovaná  pomocou 
prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, ( ďalej len Poskytovateľ PM), výzvy  Obnova 
verejných historických a pamiatkovo chránených budov Kód výzvy:  02I02-29-V01 (ďalej len „Výzva“). 
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok 
upravených touto Zmluvou.  
Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM 
(ďalej len Zmluva o poskytnutí PM) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve 
o poskytnutí PM zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa PM v súlade s platnou legislatívou. 
 

1. Predmet a Rozsah plnenia 

1.1   Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a 
všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom 
obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi 
dostupné v súvislosti   s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej 
len „Podkladová Dokumentácia“) a (ii) Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní podlimitnej 
zákazky „Zemianska Závada - Komplexná obnova budovy ZŠ č. s. 2, prestavba na prevádzku 

predškolského zariadenia a záujmových činností“ . 

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Zemianska Závada - Komplexná 

obnova budovy ZŠ č. s. 2, prestavba na prevádzku predškolského zariadenia a záujmových 

činností“, zádržk.ú. Zemianska Závada p.č. KN-C 1/1, 1/2, 2, financovanej z prostriedkov 
mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR.  

 
Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej 
dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu. 

1.3    Predmet Zmluvy zahŕňa  všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, 
aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách 
a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích 
mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne 
prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, 
zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred 
poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné 
požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej 
dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a 
všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu 
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všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov( ďalej len „Dielo“)  

1.4   Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej 
Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu 
v požadovanej kvalite  a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať 
Poskytovateľovi PM  splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa 
čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade 
so Zmluvou o poskytnutí PM uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. 
Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty 
ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky PM alebo odstúpenie Poskytovateľa PM od 
Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Ak bude 
táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických 
postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to 
považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej  výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody 
vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej 
dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa. 

1.5   Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä 
akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne 
ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne 
vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi 
podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky 
Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom 
objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým 
projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, 
relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) 
vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, 
ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so 
Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj 
akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí 
tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, 
ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je 
Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich 
zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s 
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“ 

1.6   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V 
prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), 
Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade 
s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom.  

 
1.7   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 

kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia 
vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko 
Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné 
podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  

1.8   Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo 
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inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za 
všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.  

1.9   Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných 
výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej 
dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného 
zatepľovacieho systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou 
legislatívou, ak si to predmet zmluvy vyžaduje,.  

 

2. Čas plnenia 

2.1    Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:  

Začatie:     Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy; na 
odovzdanie staveniska Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. 
tejto Zmluvy. 

Ukončenie: do 9 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ 
písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.  

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, 
vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie 
konanie stavby vrátane  príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s 
metodikou Objednávateľa.  

2.2   Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných 
parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, 
atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového 
vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj 
odstránením prípadných  vád Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením 
Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej 
dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.  

2.3  Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 
spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela 
Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je 
špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené 
dôležité termíny realizácie Diela.  

2.4  Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším 
časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne: 

 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania, 
 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,  
 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet 

pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,  
 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na 

dodávku a montáž  technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer. 
 
2.5  Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy  harmonogram prác. 
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2.6   V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči 
Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie 
termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.  

2.7  V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom 
pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť 
zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým 
Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) 
sa v takýchto prípadoch nemení.  

2.8  Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. 
dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené 
nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú 
vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.  

2.9  V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred 
dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané 
Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie 
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu 
odopreté.  

2.10  Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na 
zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto 
prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, 
poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, 
ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v 
časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania 
Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný 
najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.  

3. Cena za dielo 

3.1   Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže 
(Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, a predstavuje čiastku  : 

 610 940,21 EUR bez DPH  

(slovom : Šesťstodesaťtisícdeväťstoštyridsať eur/dvadsaťjeden centov), 

30 547,01 EUR 5 % DPH  

(slovom : Tridsaťtisícpäťstoštyridsaťsedem eur/jeden centov), 

641 487,22 EUR s DPH  

(slovom  : Šesťstoštyridsaťjedentisícštyristoosemdesiatsedem eur/dvadsaťdva centov),  

(ďalej len „Cena za Dielo“). 

3.2    Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.  

3.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr 
do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v 
Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že 
vznikne potreba naviac prác  nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, 
ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú 
riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.  
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3.4   V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho 
rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z 
dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady 
Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej 
Dokumentácie .  

3.5    Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 
subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v 
dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu 
za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.  

3.6   Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a 
ďalšie  náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, 
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, 
vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, 
geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má 
Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou 
Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri 
práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce 
vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a 
penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery 
plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých 
komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a 
technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v 
platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo. 

 
3.7   Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom 

predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, 
ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní 
Ceny za Dielo:  

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,  

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  

(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 
Diela,  

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky 
voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  

4. Platobné podmienky 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet 
Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x za  3 
(tri) mesiace, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a 
Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúce 3 mesiace. 
Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho 
fakturačného obdobia a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 
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najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k 
súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v 
predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis 
skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác 
odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia 
tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa 
stavebný dozor.  

4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia 
stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa 
skutkového stavu a podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis 
skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a 
zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky  súvisiace s 
odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na 
základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu 
preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný 
k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených 
položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať za príslušné fakturačné 
obdobie vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po fakturačnom období, v ktorom 
boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v 
minimálnom rozsahu 20 ks na každý súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a 
jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  zahrnutých v 
ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou 
oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v 
súlade so skúšobným plánom. Zhotoviteľ doloží ku každej vystavenej faktúre, ktorá bude 
obsahovať položku súvisiacu s odpadmi, doklad o nakladaní s odpadmi (Príloha č. 4) v zmysle 
bodov 5.23 a 5.25. 

4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho 
konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po 
odsúhlasenom súpise prác  Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 
troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a 
nedorobkov.   

4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky 
údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť: 
a) súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, 

potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.  
b) Zhotoviteľ predloží dokumenty k zariadeniam, ak súpis fakturovaných prác takéto zariadenie 

obsahuje napr.:   
o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie – vyhlásenie o zhode (podľa § 23 

zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 
výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) 

o nový plynový kondenzačný kotol – doklad o zatriedení výrobku do triedy 
energetickej účinnosti (energetický štítok), ktorá je najviac dve triedy pod 
najvyššou triedou energetickej účinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie 
priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja 
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na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv 
zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho 
zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej 
vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými 
štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým 
sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o 
označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami; 
alebo obdobné), a doklad, ktorý potvrdzuje, že nový plynový kondenzačný kotol 
spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov (Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 
813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre 
vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov platné od 26. 
septembra 2018),  

o novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, 
splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried 
spotreby vody podľa platného vodného štítku - Európsky vodný štítok (European 
Water Label) – http://www.europeanwaterlabel.eu/), čo sa potvrdí predložením 
vodného štítku, technickým listom výrobku alebo obdobným dokladom. 

4.5    V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju 
vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

4.6   Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Faktúry vystavené podľa 
bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) 
podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len  "Zmluva o PPM"), preto na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry 
Objednávateľovi.  Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní 
od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

4.7   Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 
prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 
Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv 
alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto 
platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.  

4.8  Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí PM 
uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM a faktúry budú zaplatené 
Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. 
tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané 
na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre 
účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.  

4.9  Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti 
pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa 
Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) 
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podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi.  

  
4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s 
oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo 
faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom 
systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.   

4.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri 
prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na 
účet Zhotoviteľa  zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň 
odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. 
Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu 
peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na 
účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz 
určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude  
uhradený Zhotoviteľovi. 

5. Podmienky vykonania diela 

5.1  Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
prevziať  stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní 
staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného 
objektu.  

Ak Zhotoviteľ nezačne s realizáciu stavebných prác do 30 dní od účinnosti zmluvy v súlade s 
termínom uvedeným v časovom harmonograme  prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná 
sa o podstatné porušenie zmluvy.  

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou 
na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. 
Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických 
alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku sú oprávnení  zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní 
vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého 
diela je zástupca vo veciach technických. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie 
pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho  telefónneho čísla. 
Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť  neoddeliteľnú prílohu preberacieho 
a odovzdávacieho protokolu staveniska. 

 
5.2    Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp 

realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou 
č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) 
už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp. 
 

5.3    Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o 
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časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti 
vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 
453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten 
deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé 
prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ 
je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu 
tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať 
technickému dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri 
zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy. 

5.4    Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania 
podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.  

5.5   Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a 
zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.  

5.6    Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť 
jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.  

5.7    Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne 
oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.  

5.8   Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené 
osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie 
kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly 
takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite 
použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa 
na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote 
kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako 
dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto 
práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých 
konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že 
Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný 
uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa 
nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním 
vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu 
skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej 
forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom 
fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp 
technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.  

5.9    Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi 
dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia 
Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od 
oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.  
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5.10  Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred 
riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje  zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených 
vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu 
a prevzatiu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou 
zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude  aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V 
prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a 
uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých 
Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa 
opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, 
pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom 
prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.  

 Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä: 

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o 
skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológii, 
fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované  
Objednávateľom.  

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu 
Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska. 

5.11  Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na 
celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených 
Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí 
staveniska, a to až do  úplného  dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za 
podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku 
Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným 
častiam diela použitým Zhotoviteľom pri  zhotovení Diela   nadobúda  Objednávateľ  okamihom   
ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, 
výrobkov a iných   častí   Diela   od   zhotovovaného   Diela   nemá   za   následok  zmenu 
vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné 
časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú 
predmetom záložného práva,  iných  práv tretích osôb,  predmetom exekučného konania,  
nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v 
čase ich  dodania  neobmedzeným  vlastníkom  týchto  materiálov,   komponentov,  výrobkov a 
iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, 
komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek 
tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností 
domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo 
ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, 
komponentu, výrobku  a/alebo  ktorejkoľvek  časti Diela  do Diela  sa jeho  výlučným vlastníkom 
stáva Objednávateľ. Objednávateľ  je výlučným vlastníkom všetkých vecí,    dokumentov, 
podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu 
zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, 
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel 
zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov 
odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované 
za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného 
ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu 
Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek 
dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi 
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Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej 
odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za 
Dielo.   

5.12  Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu 
zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.  

5.13  Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov 
zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi 
písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku 
objednávateľa. 

5.14  Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a 
zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.  

5.15  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným 
normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a 
príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a 
samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia 
príslušných správnych a samosprávnych orgánov.  

5.16 V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo 
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný 
prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o 
vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.  

5.17  Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 
dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred 
výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom 
Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek 
dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v 
stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny 
za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.  

5.18  Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním 
určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, 
Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a 
znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho 
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.  

5.19  Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov 
diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví 
subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) 
pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam. 

5.20  Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť 
kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa 
vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými 
postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. 
Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s 
odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto 
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subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia 
opustil a vypratal stavenisko.  

5.21  Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, 
montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu, 
d) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do 
tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená 
doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania 
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa 
Zhotoviteľovi o tom, že nastali  skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013. 

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a 
zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade 
zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku 
riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu 
financovania Poskytovateľom prostriedkov mechanizmu, zníženie alokovaných prostriedkov na 
Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyššie uvedených 
dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku. 

5.22  V prípade, že dôsledkom  zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie 
Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM , Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ 
Objednávateľ  nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie 
zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií 
odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto 
odstúpenia od Zmluvy  Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky 
preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.  

5.23 V  súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným 
odpadom a odpadom z demolácie1 zabezpečí Zhotoviteľ, aby aspoň 70 % (hmotnosť) 
zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa 
vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov 
rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné 
použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného 
zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 

                                                      
1 Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
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V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s 
Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa 
prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je 
potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. 
Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných 
triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.  
Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie 
vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi 
z demolácií2: 

− potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie 
alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje  
odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s 
odpadom a dátum prijatia odpadu; 

− informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je 
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov; 

− sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom 
nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto 
nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a 
nakladaní s ním. 
Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela. 

5.24 Realizácia stavebných prác bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov 
a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. 
Zásady, požiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukončení stavebných prác 
preukazuje potvrdením Zhotoviteľ. 
Stavebné komponenty a materiály použité pri stavebných prácach nebudú obsahovať azbest 
ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení 
Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení 
Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 
76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 
396, 30.12.2006, s. 1.).  
Stavebné prvky a materiály použité pri stavebných prácach, ktoré môžu prísť do styku 
s užívateľmi3 budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a 
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ 
materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 5164 a ISO 16 
000-35 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a 
metódami stanovenia. 
Pri stavebných prácach bude Zhotoviteľ uplatňovať opatrenia na zníženie hluku, prachu a 
emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 

                                                      
2 Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dostupná na webe 
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ 
3 Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, 
vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a pleseň. 
4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo 
vnútornýchpriestoroch. 
5 ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo 
vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html) 

 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
neskorších predpisov. 
Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na 
trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické 
normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení v stavbe.  

5.25 Zhotoviteľ použije najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na 
konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a 
povrchových úprav z recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne 
obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými 
akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie 
podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva 
alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou 
informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu. Predmetné doklady 
predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela. 

 
 

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

6.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy 
a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.  

6.2  Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov 
odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle 
článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú 
kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných 
listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.  

6.3  Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 
odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) 
Diela.  

6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a 
pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 
Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova 
dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím 
Objednávateľom.  

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný 
servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. 
plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv 
s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.  

6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 
Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 
maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne 
dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín 
odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia 
reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má 
Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady 
Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami 



S t r a n a  16 | 23 

Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo 
výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. 
Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd 
vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je 
povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť Objednávateľovi 
v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. 

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 
zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú 
osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. 
Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za 
účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov, v takom 
prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela. 

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené 
Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené 
vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi 
vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.  

7. Poistenie 

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení na  tieto druhy poistenia:  

(a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia 
minimálne do výšky Ceny za Dielo;  

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých 
poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.  

7.3 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje 
právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v 
článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň 
omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, 
Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo 
bez DPH. 

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac 
však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je 
Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.  

8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, 
má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v 
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín 
odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo 
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výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením vád, a to 
za každú vadu až do doby úplného odstránenia vád.  

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z 
odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u 
Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny 
deň omeškania s odstránením vád, a to za každú vadu jednotlivo.  

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže 
Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou 
podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:  

(a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania 
Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, 
a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo  

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých 
porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.  

(c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade 
ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných 
dní od vyzvania.  

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej 
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo 
na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný. 

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie 
nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou 
zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky 
v súlade so Zmluvou.  

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým 
obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti. 

9. Predčasné ukončenie zmluvy 

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:  

(a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá 
požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym 
predpisom;  

(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v 
časovom pláne výstavby;  

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi 
termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako 
nepravdepodobné;  
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(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela 
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;  

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne 
prevzatých povinností nepravdepodobným;  

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, 
splynie alebo spojí s tretími osobami;  

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote 
poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;  

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas 
svoje povinnosti podľa Zmluvy;  

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu 
ako neefektívne;  

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie, 

(k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej 
na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;  

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve 
ukáže ako nepravdivé a nesprávne; 

(m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1. 

(n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné 
obstarávanie; 

(o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora. 
 

(p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
Objednávateľom a  Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného 
obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP 
KŽP  neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

(q)  Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, 
bod  5.22. tejto Zmluvy 

9.2  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  

(a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej 
časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej 
úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo  

(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany 
Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá 
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nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a 
včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.  

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky 
odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo 
náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.  

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 
pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať 
Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj 
atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné 
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto 
prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v 
tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho 
povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi 

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.  

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 
ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa 
použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka 
zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa 
netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

  

10. Doručovanie 

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené 
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.  

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané 
dokumenty sa budú považovať za doručené:  

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v 
prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo  

(b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania 
doporučenou poštou).  

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane 
doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak,  minimálne desať 
(10)  pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné 
kontaktné údaje:  

Zhotoviteľ:     Kondor-SP, s. r. o., r.s.p. 
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Adresa sídla:     Centrálna 812/13, 089 01 Svidník 

vo veciach zmluvných do rúk:     Marek Antoš - konateľ 

e-mail:       kondorSPsro@gmail.com 

vo veciach technických do rúk:   Marek Antoš - konateľ 

e-mail:       kondorSPsro@gmail.com 

     

 

Objednávateľ:      Obec Prečín 

Sídlo:      Prečín 304, 018 15 Prečín 

vo veciach zmluvných do rúk:   Anton Lagíň  – starosta obce 
vo veciach technických do rúk:   Anton Lagíň  – starosta obce 

vo veciach projektových:    Anton Lagíň  – starosta obce 
e-mail:     obecprecin@precin.eu 

     
10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.   
 

11. Zachovanie dôvernosti informácií 

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho 
súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou 
audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom 
alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou 
Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti 
všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v 
budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej 
činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy 
povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho 
predpisu. 

11.2  Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:  

(a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, 
a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,  

(b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 
spracovávanie dát, a  

(c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na 
riadnu archiváciu Zmluvy.  

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu 
akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.  

  
12. Záverečné ustanovenia 

12.1  Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto 
Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

mailto:obecprecin@precin.eu
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12.2  Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí PM platia 
ustanovenia tejto Zmluvy.  

12.3  Táto zmluva je vyhotovená v 3 (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá 
Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.  

12.4  Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké 
alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania,  ktoré Strany doteraz 
vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú 
platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

12.5  Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  
príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS 
EXCEL na CD alebo DVD nosiči)   
príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela 
príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

 
V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.   
 

12.6  Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
zverejnením zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv na stránke https://www.crz.gov.sk/.  

12.7  Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 
akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej právnej 
úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby. 

12.8  Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je 
daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a 
zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy.  

12.9 Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, 
poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej 
tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov 
a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

Prečín,  dňa:.........................      Vo Svidníku, dňa ......................... 

Objednávateľ       Zhotoviteľ  
 
 
 
_________________________     _____________________________ 
Anton Lagíň  – starosta obce        Marek Antoš - konateľ 
          
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/01/2025/ Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/01/2025/ Harmonogram realizácie diela  
Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 01/01/2025/Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 01/01/2025/Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu 
a spôsobe nakladania s ním 

https://www.crz.gov.sk/
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Príloha č. 4 
 

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním 
 

 

Informácie o prijímateľovi  

Názov prijímateľa: 

 

 

 

IČO: 

 

Ulica: 

Obec: 

PSČ: 

 

Identifikátor projektu:  

Dátum: Podpis: 

Právnická osoba (zhotoviteľ) 

Názov spoločnosti / obchodné meno:  

 

IČO:  

Ulica:  

Obec:  

PSČ:  

 

Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného 
odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, 
neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové 
 zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada 
za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú 
pravdivé. 
 
Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto 
vyhlásení. 

 

Dátum: Podpis : 

 
 
 
 
 
 
 
 



S t r a n a  23 | 23 

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií 

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť 

Názov / obchodné meno spoločnosti: 

IČO: 

Ulica:     

 
Obec: 

  
PSČ: 

  

Odpad 

Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Kategória 
odpadu 

Hmotnos
ť odpadu 
[t] 

Spôsob nakladania s 
odpadom 

     

Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]: 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / / inak materiálovo 
zhodnotený: 

Identifikátor prílohy – vážnych lístkov: 

Dátum odovzdania: 

 
Tabuľku nižšie vypĺňate vždy 
 

Celková hmotnosť 

vzniknutého odpadu 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné 

použitie/ recyklovaný / inak materiálovo 

zhodnotený: 

Podiel* 

   

*Doplňte zdôvodnenie len v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné 

použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, 

vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti 

odpadu: 
 
 
 
 

 
 
 


