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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v stlade s § 536 nasl. Obchodného zikonnika

Clinok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Precin
Sidlo zhotovitel'a: Pre¢in 304, 018 15 Precin
Zastipeny: Anton Lagifi — starosta obce
ICO: 00317691
DIC, DIC DPH: 2020684743
IBAN: SK13 5600 0000 0028 0073 1003
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
/dalej len objednavatel’/
Zhotovitel”: MOZAKOR s.r.0.
Sidlo zhotovitel'a: Rohozna 47, 977 01 Brezno
Zastupeny:
Jan Zajak
1CO: 47212187
DIC, DIC DPH: SK 2023795015
IBAN: SK 98 5600 0000 0009 9290 4001
Bankové spojenie:
CSOB a.s
/dalej len zhotovitel/
Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok postupu v zmysle § 108 zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Clénok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel'a stavebné prace na stavbe: ,,Pre¢in —
ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Satni &.s. 448“ v zmysle oceneného vykazu vymer.(d'alej
len ,,dielo®) a projektovej dokumentacie.

Objednavatel ma na zdklade osobitnej Zadosti o dotéciu zéujem stavbu spolufinancovat’
prostrednictvom Environmentélneho fondu v ramci vyzvy pre oblast’ L: ZvySovanie energetickej
tdinnosti existujticich verejnych budov a z vlastnych zdrojov.

Zhotovitel' ma zaujem vykonat stavebné prace pre objednavatel’a, zmluvné strany uzatvarajii podl'a
§ 536 a nasl. Obchodného zikonnika tito zmluvu o dielo (d’alej len "Zmluva"). Cena dohodnuta
v tejto Zmluve je vysledkom verejného obstardvania podla § 108 zakona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani.

Objednévatel sa zavizuje dokonlené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze sit mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky sivisiace s realiziciou diela, vie zabezpecit’ vietky
pozadované materialy a vyrobky, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.



10.

11.

12.

13.

Clinok 3.
Vykonavanie diela, rozsah pric

Ukongenie Diela, resp. doba realizicie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho Gpravu do pdvodného stavu, odovzdévacie a preberacie konanie stavby
vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu.

Zhotovite! zrealizuje dielo resp. ast’ diela podla vykazu vymeru vypracovanej autorizovanou
osobou.

Zhotovitel' uskutoéni price vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost' a dielo ako celok
neodovzda na realizéciu tretej osobe.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej urovni. Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednéavatela.
Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykondvania préc zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednévatela.
Zhotovitel’ zodpoveds za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré potas vystavby
spdsobi.

Objednavatel ma pravo doZadovat' sa vodi zhotovitelovi, aby odstréanil chyby, ktoré spOsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeZne.

Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy (najmi ale
nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materilov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
ZhotovitePom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp.
pracovnici Zhotovitel'a), v stilade so zékonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni (dalej ,,zdkon o odpadoch®) a vykondvacimi vyhlaSkami
k zakonu o odpadoch.

V silade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolécie zabezpetia subjekty vykondvajice obnovu a rekonstrukciu
budov, aby aspoit 70 % (hmotnosti) nie nebezpeiného stavebného a demolagného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiiceho materidlu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo
Vyhlagke & 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov) vyprodukovan¢ho na
stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materialovo zhodnoteného a to vratane Cinnosti
spitného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nhrada za iné materialy.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne recyklovaného / opitovne
pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouZitych materidlov alebo vyrobkov spolu so sthrnnou
tabulkou obsahujticou informécie o nazve, druhu a mnoZstve materialu a type dokladu/certifikatu.
Predmetné doklady predloi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonCeni diela.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady triedit’ podla druhov, spravne zaradit podla Katalogu
odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpetit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neZiaducim Gnikom a nebezpetné odpady aj oznatit’ ustanovenym spdsobom.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri realizacii Diela len osobe opravnenej
nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch.

Zhotovitel’ je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, a o nakladani
s nimi v stlade so zdkonom o odpadoch.

Clinok 4.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona &. 18/1996 Z.
z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa

z&kon o cenach vykonava v zneni neskorSich predpisov.
Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 406 468,70
DPH (EUR) 93 487,80
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 499 956,50
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Slovom:3tytistodevit'desiatdevittisicdeviit'stopit’desiatiest’,50/100

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpodet (oceneny vykaz vymer).
Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfiia vietky vykazané a ocenené prace,
dodavky a d'alSie stvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizicii, alebo potrebné ku
odovzdaniu do uZivania.
Cena dohodnutd v bode 1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl’a tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméch a predpisoch,
platnych na vizemi Slovenskej republiky,
b) podmienok realizicie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a niklady suvisiace so zabezpefenim staveniska
pred vstupom cudzich os6b,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- ndklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri prici pocas vystavby,
- néklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni po¢as vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
Zhotovitel’ sa nemo6Ze dovolavat’ a uplatfiovat’ naroky na zvy3enie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sit’aZnych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinicie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaZnych prac
a charakteristické $pecifikacie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informadcie, ktoré poskytol objedndvatel’ vo verejnom obstaridvani za ti¢elom predkladania
pontk, najmé podklady:
- vyzva na predkladanie ponuk,
- vykaz vymer
- projektova dokumentécia.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok buda v zmysle dohody Stran vykonavané 2x t.j.
v dvoch etapich, formou faktir vystavenych na zdklade Zhotovitelom predloZenych a
Objednavatelom potvrdenych sipisov skutotne vykonanych prac. Prva etapa — po prestavani
minimalne 50% a druhd — zdverena po realizacii vietkych prac. Price naviac méZu byt
fakturované samostatne. Prilohou faktiry musi byt’ objednavatel'om potvrdeny stipis skutocne
vykonanych prac. Zhotovitel' predloZi supis skutone vykonanych prac na schvilenie a
objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 5
pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel’ k stipisu skuto¢ne
vykonanych pric predloZzenému zhotovitePom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajice;j
vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednivatelovi opraveny supis skutoéne
vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny stpis skutoéne vykonanych prac odsihlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného supisu. Supis skutodne vykonanych prac podpisuje za objednavatel'a stavebny
dozor.
Na zaklade dohody zmluvnych stran budi faktiry splatné do 60 dni odo diia doruenia faktiry
objednavatel'ovi.
Ciastka na thradu, na ktord ma zhotovitel' nirok bude vy¢islend v eurdch a Ghrada bude
vykonana v eurach.
V pripade, Ze objednavatel’ neodstihlasi niektoré poloZky alebo iné naleZitosti faktiry, faktiru
vrati zhotovitefovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu.
Objednavatel moze kedykolvek opravit' alebo neuznat ktorikolvek poloZku v rozpodte
pokial’ sa pri realizécii zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.
Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktira,
ktora neobsahuje niektora z naleZitosti dafiového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
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s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

13. Zhotovitel je povinny, podPa povahy nesprévnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit.
Opréavnenym vratenim prestava plynit’ lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo diia
dorudenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

. Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovne:
ukonéenie: do 8 mesiacov po protokolirnom prevzati staveniska.

. Objednévatel sa zaviizuje riadne a v¢as odovzdat’ ZhotovitePovi stavenisko spdsobilé na zacatie
realizdcie Diela, a to najneskér do 31. 10. 2027. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné
strany vyhotovia pisomny protokol podpisany oprdvnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran.

. 'V pripade, ak Objednéavatel neodovzdé ZhotoviteTovi stavenisko riadne a v¢as v lehote podl'a
bodu 2 tohto &lanku, ma ZhotoviteP pravo vyzvat Objednévatela na splnenie tejto povinnosti
v dodatonej primeranej lehote, ktord nesmie byt kratsia ako 15 kalendarnych dni.

. Ak Objednavatel neodovzda stavenisko ani v dodato¢nej lehote podPa predchadzajticeho bodu,
je Zhotovitel’ opravneny od tejto Zmluvy odstipit’.

. Odstipenie musi mat pisomni formu a nadobuda atinnost diiom jeho dorudenia
Objednavatelovi.

. V pripade odstipenia od Zmluvy z dovodu podfa tohto &lanku nemd Zhotovitel' pravo na
nahradu $kody.

Clinok 6.
Rizik4 zhotovitel’a

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie
0sdb a usmrtenie, ku ktorym dbjde poéas, alebo ako dosledok vykondvania prac v ramci
zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimo&nych rizik.
Zhotovite! nezodpoveda v pripadoch vynimo&nych rizik — objektivnych pravaych skutoénosti,
ktorymi st
a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny
stav, nidzovy stav, mimoriadna situdcia;
b) skody spdsobené vyluine chybnym ndvrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clinok 7.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpetnost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavizuje, e bude podnikat’ vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ $kodam a tirazom 0s0b alebo verejného & iného
vlastnictva v dosledku zne&istenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako dosledok
jeho metdd préce.

Bezpetnost' a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny dodrZiavat Glohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel musi dodr¥iavat’ predpisy orgénov ochrany pred poZiarmi a podniknut vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstraftovania pripadnych vad na

fiom, aby zabrénil vzniku poZiaru.
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Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny
ochrénit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne€istenim. Podl’a toho
ma teda zozbierat’ vietky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’
ich na skladku uréenu, resp. schvélenéi objednavatelom v pripade nedodrZania sa
zhotovitel' zaviizuje znasat’ vietky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré
budu uplatnené voci objednavatelovi.

b) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ koordinatora bezpe€nosti prace a zaroveil je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstratiovat
odpady aneCistoty zjeho prac adodrZiavat' < istotu pouzivanych priestorov
a pril'ahlych pristupovych komunikécii a zabezpecit' bezpecnost’ na stavbe a v jej
dotknutom okoli.

Clinok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stdastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidécii sa dodrZuji ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
podla zékona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Stavebny zdkon*) a suvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tato skuto€nost’ zaznamenaji
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpe¢i odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery podas realizacie diela znasa zhotovitel’ na zaklade individualnych
odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteTom v lehote dlh$ej ako 5 pracovnych

dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umozZnit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednévatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji
vykonat’ prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clinok 10.
Naviac prace

Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vyladenie
pochybnosti sa mé za to, Ze naviac prace st vyluéne prace potrebné pre riadne ukoncenie Diela
v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkov. Zistené a identifikované naviac prace sa buda
realizovat’ len po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
zmluvnymi stranami. Naviac prace je mozZné vykonavat iba na zaklade postupov vyplyvajtcich
zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov, a to najmi/nie vyluéne zdkona o verejnom
obstaravani a si¢asne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného sithlasu objednavatela, ktory
bude vydany na zdklade predloZenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel’a tykajiicej sa naviac
prac. PredloZena cenova ponuka zhotovitel'a tykajica sa naviac prac bude zostavena na zdklade
nasledovnych principov a bude obsahovat’:

ceny poloZiek, materidlu a prac, ktoré uZ st ocenené v rozpoéte Diela, buda ocenené v
rovnakej vyske ako je uvedena v rozpocte Diela,
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- ceny poloZiek, materidlu a prac, ktoré nie si ocenené v rozpodte Diela, buda ocenené
maximélne vo vyske urfenej stavebnym softvérom napr. CENKROS a2k sa strany
nedohodntl na pouZiti iného spdsobu,

- uvedenie vietkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realiziciou naviac praéc mohli
ovplyvnif’ priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné dalsie naviac naklady.

V3etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, e sa jedna o naviac

préace. Pre vylugenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze naviac price mdZu byt zhotovitelom

realizované po vz4jomnom pisomnom odstihlaseni a udeleni pokynu na ich vykonanie zo strany
objednavatel'a tzv. zmenovy list. Nésledne si zmluvné strany potvrdia naviac prace dodatkom
ku ktorému zhotovitel’ predloZi aktualizovany rozpodet doplneny o odsthlasené naviac prace.

Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akceptécie naviac prac zo strany objednévatel'a

nie je zhotovitel’ opravneny naviac prace fakturovat.

Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony

nad alebo mimo dohodnuty rozsah Diela, pripadné price naviac, zlepSenia a iné zmeny a pod.,

ktoré nebudi vopred vzajomne odsthlasené, nebudi Objednévatel'om Zhotovitelovi uhradené

a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’ ich zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zarovei plati,

¥e akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom denniku

neznamend (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo,
dohodnutych zékladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Clinok 11.
Nebezpetenstvo §kody na zhotovovanej veci

Ditom nadobudnutia platnosti a Gi¢innosti zmluvy, najskér vSak zapisni¢nym odovzdanim
staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpedenstvo Skody s aZ do jej zapisni¢ného odovzdania a
prevzatia objednavatelom. Pogas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky Skody, ktoré sa
na zhotovovanej veci vyskytni.

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatela.

Clénok 13.
Spoluprica zhotovitel’a s objedndvatel'om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa ozna&uje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.

Styk objednévatel’a so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolami a d’al3imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa viak pisomna
forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zékona.
Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa budi
zapisovat vetky skutotnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy. Objednévatel je povinny sledovat’
obsah dennika a k zépisom prip4jat’ svoje stanovisko. Ak Obj ednavatel nestihlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom sthlasi.
Do stavebného dennika méZu zapisovat svoje pripomienky oprdvnené osoby, v sulade s
ustanoveniami stavebného zikona. Zhotovitel denne robi zépisy do stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maj pravo robit' v fiom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentécia (képia videozdznamu, fotografie ...), bude suéastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednévatePovi pri odovzdani a prevzati diela.
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Clinok 14.
Prerufenie a zastavenie pric

1. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednavatela na skutoénosti, ktoré budit mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.
2. Objednévatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel' vykonéva dielo v rozpore so zmluvou o dielo,
b) pokradovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpetnost’ pri praci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych pric a technologicka disciplina

1. Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla platmych STN, EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobeu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su suéast'ou dodavok) pri
dodrZani predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a vSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch, ktoré vyplynu napr. z novelizicie noriem.

2. Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materilov v opa¢nom pripade budd povaZzované za neplatné.

Clinok 16.
Zmeny zmluvy

1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je moZné menit’ alebo dopltiat’ vyluéne formou
pisomnych, vzostupne &islovanych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami, a to v
stilade s prislunymi ustanoveniami vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmé § 18 zakona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.

2 Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze za podstatni zmenu Zmluvy sa nepovazuje zmena, ktor4 je
vopred jednozna¢ne, jasne a presne definovana v tejto Zmluve, pokial ide o:

a) rozsah moZnej tpravy,
b) podmienky jej uplatnenia, a
c) jej povahu a finanény dopad.

3 Zmluvu je moZné upravit najmi v tychto pripadoch:

a) Zmena rozsahu plnenia — v pripade potreby tipravy technickych parametrov, $pecifikacii alebo
rozsahu plnenia, ak takito potreba vyplynie z objektivnych okolnosti, ktoré Objednévatel
nemohol pri vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat’ (napr. neschvélenie finanénych
prostriedkov v plnej vyske a Objednivatel nebude mat’ dostatok finan¢énych prostriedkov
z vlastnych zdrojov), pritom zmena nebude mat za nasledok zmenu charakteru predmetu
zakazky.

b) Zmena ceny — v pripade zmeny sadzby DPH alebo inych zédkonnych odvodov, ktoré maji
priamy vplyv na cenu plnenia, prifom zmena ceny bude zodpovedat’ vylutne rozdielu
spdsobenému legislativnou zmenou.

¢) Zmena terminu plnenia — v pripade vzniku okolnosti vy33ej moci, omeskania spdsobeného
tretimi osobami, orginmi verejnej moci alebo v ddsledku vykonu kontroly verejného
obstardvania & poskytovatela finanénych prostriedkov, ktoré objektivne brinia riadnemu
plneniu Zmluvy.

d) Administrativne a formdlne zmeny — zmena identifikatnych Gdajov zmluvnych stran,
bankového spojenia alebo kontaktnych 0sob, ktoré nemaju vplyv na vecné plnenie Zmluvy.

4 Rozsah finanéného navysenia ceny na zédklade zmien podla tohto &lanku nesmie prekro&it limity
stanovené pristuinymi pravnymi predpismi upravujicimi verejné obstarévanie.

5 Zmeny vykonané v stlade s tymto lankom sa nepovazuju za podstatnd zmenu zmluvy, kedZe
boli vopred jasne, presne a jednoznatne definované v zmysle § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o

verejnom obstaravani.
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Clinok 17.
Ukongéenie pric, koneéné vyictovanie

Zhotovitel’ pisomne oznami objedndvatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela. Objednévatel na
ziklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clinok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

. K preberaciemu konaniu po ukon¢eni zhotovitel pripravi:

a)  osvedcenia o akosti pouZitych materidlov,

b) koépie zo stavebného dennika,

¢) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

d) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

e) fotodokumentaciu, videozaznam z technologickych postupov v danom Case, pocCas
realizdcie  stavby.

f)  dokumenty a doklady v zmysle &l. 3 bodov 8 aZ 12 tejto zmluvy.

Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit’ svojmu tcelu,
vratane vy¢istenia od zvySnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych k zhotoveniu
diela, objednavatel’ so zhotovitefom, zastupcami budicich uzivatel'ov spiSu protokol o preberani
prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia kvalitativnych
parametrov diela, pripadne do odstranenia vietkych nedostatkov a nedorobkov objedndvatel
neuhradi faktru.

Clinok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednéavatel’ pisomne poZiada,
stanovent pouZitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy desi, o ktory
je v omeskani za:

a) neukonéenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezadne s odstratiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,

©) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

V pripade porulenia ktorejkof'vek z povinnosti tykajticej sa bodov zmluvy v ¢l. 3 ods. 8 az 13,
méa objednavatel’ ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske 3% z ceny diela za kaZzdé poruSenie
ktorejkol'vek z povinnosti.

Objednavatel’ moZe odpoditat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel’ ma ndrok na Grok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktiry. Zhotovitel’ berie na vedomie a suhlasi, Ze
Objednavatel nie je v omeskani s Ghradou faktiry, pokial' neobdrZal finantné prostriedky zo
strany poskytovatela.

Clénok 20.
Zarucni doba — zodpovednost’ za vady



Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynat
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objednavatelom bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zdrutnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznalenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zarugnej doby ma objednavatel pravo poZadovat’ a
zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zaviizuje zadat’ s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny
odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatelom.

Clinok 21.
Zist'ovanie vad

Objednavatel mdZe zhotovitefovi nariaditf’ vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek prac (Sasti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt’ vadné.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit’ zhotovitelovi aktukoI'vek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukonéenim zaru¢nej doby.

Pred ukondenim zaruénej doby je zhotovitel’ povinny odstrénit’ vietky vady, ktoré boli zistené
pocas zaruéne)j doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, Ze vietky vady si odstranené aZ vtedy ak vSetky zname
vady boli skutoéne odstranené.

Clinok 23.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel mdZe, po ukondeni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. MdZe
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ taktito vadu neodstranil po€as doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom tmysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takito vadu pocas predtym
dohodnutej doby objedndvatel modZe zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
stivisiace s odstranenim vady budt vyuétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clinok 24.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel, mdZe odstupit’ od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy.

Odstiipenie od zmluvy je moZné v tom pripade, ked® oprivnend strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerani lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.
Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zikonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel’ je povinny okamZite zastavit' prace, zabezpecit' a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méZe od zmluvy odstiipit’ z titulu vysSej moci.
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ZhotoviteT je opravneny odstipit’ tejto zmluvy v pripade, ak

Clénok 25.
Vy#8ia moc — objektivne pravne skuto&nosti

Pre ulely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy3Siu moc - objektivne pravne
skuto&nosti povaZzujt pripady, ktoré nie si zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemoZu ovplyvnit’, napr. Zivelné pohromy a pod.

AKk sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidani okolnost’, bude mat’
pravo odstiipit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznimenia druhej strane. Odstapenie je
G¢inné diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clinok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porulenia zmluvy

Zmluvné strany oznaluju porusenie zmluvy za podstatné ak:
a) zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhSej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat’ s ukonenim diela dlhie ako 30 dni,

c) objednévatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncen¢ a riadne
pontiknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasved&ujuce ochote
objednavatela ukon&ené dielo prevziat,

d) vo&i zhotovitelovi bude zaGaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
restrukturalizdcie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nistupcu (okrem
dobrovoPnej likvidacie za GiGelom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnend strana méZe vyuZit’ pravo od tejto zmluvy
odstapit’ podla Obchodného zakonnika.

Ostatné porufenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaCuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zavizku podfa Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, %e objednivatel moZe od tejto zmluvy odstipit’ aj z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realiziciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznika narok na nahradu $kody. Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitelovi Ciastku
zodpovedajiicu cene uz vykonanych a odberatefom prevzatych préc.

Clanok 27.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, obj ednavatel’
vystavi potvrdenie o cene realizovanych pric (do doby odstipenia od zmluvy) a mé narok na
nahradu $k6d z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z poruSenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie objednévatelom, zhotovitel vy&isli
néklady, ktoré mu z toho titulu vzniknii a predloZi ich na odstihlasenie objednavatelovi.

Clanok 28.
Zmena zavizkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskutoéiiovat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete a Sase plnenia v tychto

pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
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b) ak déjde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela,
C) v pripade Zivelnych pohrém.

Clanok 29.
Zaveredéné ustanovenia

Zmluva vznik4 prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit alebo doplitovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢&islovanych
dodatkov, ktoré budii platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom poéte ako povodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavizuje strpief vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pogas platnosti a i&innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnif im vietku potrebnt sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditw/overovania si najmé:

a) Poskytovatel’ nenivratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvys¥i kontrolny drad SR, prisluSna sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

€) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Pre otizky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

Neoddelitenou sti¢astou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Této zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdr#i zhotovitel 1 vyhotovenie, 2 sa pre objednévatela.

Téato zmluva nadobida platnost’ dfiom jej podpisu oprdvnenymi zéstupcami obidvoch stran
aG&innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv
(www.crz.gov.sk).

Objednéavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak v &ase odstiipenia od tejto
zmluvy nebolo Zhotovitelovi odovzdané stavenisko a (i) vysledky administrativnej kontroly
vykonanej zo strany opravneného organu v ramci Projektu neumoZiiujui financovanie plnenia
tejto zmluvy z prostriedkov v rAmci Projektu; alebo (ii) Ziadost' o poskytnutie prostriedkov
v ramci Projektu nebola schvalena zo strany Poskytovatel'a; alebo (iii) Zmluva o poskytnuti
prostriedkov medzi Poskytovatefom prostriedkov a Objednavatefom v rameci  Projektu
nenadobudla G&innost;, alebo (iv) z iného ddvodu (vratane dovodu spo¢ivajuceho v uvaZeni
Objednavatela, Ze nemd d’alej zdujem na vykonani diela). Takéto odstipenie od zmluvy sa
nepovaZuje za porusenie zmluvy zo strany Objednévatel'a a nezakladd nérok Zhotovitel'a na
nahradu $kody.

Zhotovitel' vyslovne sthlasi s tym, Ze v pripade, ak uZ doslo k &astkovému plneniu podla tejto
Zmluvy, Objednévatel mé pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade,
ak Objednavatel’ nebude disponovat potrebnou vyskou finan&nych prostriedkov na dokonCenie
zostavajucej &asti Diela podTa tejto Zmluvy z dovodu tiplného alebo Eiastoéného nepripustenia
vydavkov vzniknutych zo zadivania predmetu tejto Zmluvy do financovania prostrednictvom
nenavratného finanéného prispevku, Objednivatel odstipi od tejto Zmluvy. V pripade
odstipenia od Zmluvy Objednavatefom sa Objednavatel' zavizuje uhradit Zhotovitelovi
vietky preukizatelne vynaloZené vydavky spojenc s realizdciou Diela k datumu dorucenia
pisomného oznamenia o odstiipeni od tejto Zmluvy Zhotovitelovi.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, Co
potvrdzujt svojimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny
zmluvnymi stranami.
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Zhotovitel musi byt po celt dobu realizécie zapisany v Registri partnerov verejného sektora
(RPVS), ak pre neho plati povinnost’ zapisu do RPVS podFa zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov  verejného sektora. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na subdodavatefov.
Povinnost’ z4pisu sa vztahuje na zmluvu so subdodavatefom, ktorej hodnota pinenia je viac

ako 100 000 EUR bez DPH..

Pretin, dita: J'J'Lp A V Rohoznej, dha: :'l r’(’O'L 4
Za objednévatefa: Za zhotovitela:
MO~ vYvann ¢,
1€0: 47
1&E
Anic

12



