Zmluva o dielo
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade s § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
na uskutocnenie stavebnych prac.
(dalej len ,,zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nazov: Obec Precin

Adresa sidla: Precin 304, 018 15 Precin
Statutarny orgdn: Anton Lagin — starosta
ICO: 00317691

DIC: 2020684743

nie je platcom DPH

(dalej len ,,objednavatel™)

na strane druhej:

Obchodné meno: POH, s.r.0. ,registrovany socialny podnik”

Sidlo (miesto podnikania): Lucenecka cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Statutarny orgdn: Ing. Matej Plesnik, MBA, DiS.

ICO: 52713725

DIC: 2121127008

IC DPH: SK2121127008

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
¢. uctu: SK16 1111 0000 0018 6942 0006

(dalej len ,,zhotovitel™).
Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky s ndzvom ,,Precin — Znizenie
energetickej narocnosti kultirneho domu ¢€.s. 212“, na uskutocnenie stavebnych prac podla § 110
anasl. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani“).

Objednavatel bude Dielo financovatz Casti vlastnych finanénych prostriedkov a z ¢asti z finanénych
prostriedkov Modernizacného fondu prostrednictvom Environmentalneho fondu v ramci Vyzvy MoF —
6/2026 na predkladanie Ziadosti na poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotécie na projekty z
prostriedkov Moderniza¢ného fondu na podporu investicii na ZvySovanie energetickej hospodarnosti
existujucich verejnych budov..

¢l.1
Uvodné ustanovenia

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit dielo a poskytnut dalsie pozadované
sluzby podla tejto zmluvy a prdvneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostdvajuce
z realizacie zakazky: ,,Pre€in — ZniZenie energetickej naro€nosti kultirneho domu ¢.s. 212“ (dalej
len ,Dielo”) v sulade s pravnym poriadkom platnym v Slovenskej republike a podla poZiadaviek
verejného obstaravatela uvedenych v sutaznych podkladoch vramci procesu verejného
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obstaravania, ktoré viedlo k uzavretiu tejto zmluvy s tym, Ze tieto sutazné podklady pozostavaju
najma z nasledovnych cCasti:

a) Opis predmetu zakazky

b) Kryci list ponuky

c) Vykaz vymer (dalej aj len ako ,,Vykaz“)

d) Projektova dokumentacia (dalej aj len ako ,,Projekt”)

e) Vzor navrhu plnenia kritérii

f)  Navrh zmluvy o dielo

g) Cestné vyhlasenie o splneni podmienok Uéasti

(dalej aj len ako ,,Sutainé podklady“).

1.2 Predmetom tejto zmluvy je zavazok objednavatela zaplatit za riadne vykonané Dielo zhotovitelovi
dohodnutu cenu podla zmluvy.

1.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, s naleZitou
odbornou starostlivostou a v sulade s touto zmluvou.

1.4 Objednavatel v sulade s § 41 ods. 3 a 4 zdkona o verejnom obstaravani uréil pre potreby tejto
zmluvy nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi preukdzat opravnenie
poskytovat/vykonavat prace/sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel vykonavat.

b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskér do 5
(piatich) pracovnych dni pred jej uskutoénenim s uvedenim obchodného mena
subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdoddvatela; resp. mena a priezviska
subdodavatela, trvalého pobytu subdoddvatela a rodného cisla subdodavatelsa,

c) zmenou subdodévatela nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie podla tejto
zmluvy,

1.5 V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vsetci doddavatelia zodpovedaju za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavazuju sa, Ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa
povaZuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy aZz do riadneho odovzdania diela podla
ustanoveni tejto zmluvy. v pripade vystipenia jedného z dodavatelov zpravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci
objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podla tejto
zmluvy.

1.6 Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zdstupcovia zmluvnych stran“ alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran”, ako aj , opravneni zdstupcovia“ alebo , opravnené osoby”
objednavatela alebo zhotovitela (vo vsetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci objednavatela
a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpecovat ¢innosti potrebné pre
Ucelné a uspesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej ndplne
alebo z pracovného zaradenia, pripadne zopisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych
riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym
zadstupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba,
nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukézatelne iny pravny vztah.

1.7 Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran su oprdvneni v medziach a na
Gcely plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo
na opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu
stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zdstupca (opravnena osoba)
tym neprekroci rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuju pre ucely plnenia tejto
zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukazatelnym spésobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp.
v akej pozicii ¢i funkcii) kona za zmluvnd stranu.

¢l.2
PREDMET ZMLUVY
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude pre objedndvatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve avsutaznych podkladoch realizovat stavebné prace s nazvom: ,Preéin — ZniZenie
energetickej ndroc¢nosti kultirneho domu ¢.s. 212“, pricom rozsah stavebnych prdc je uvedeny
v tejto zmluve a Sutaznych podkladoch (dalej aj len ako ,,Dielo”).

V cene Diela su zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmét a stavebného
odpadu, prendjom verejnych ploch a komunikdacii, ak budd potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, kjeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre
pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej
dokumentdacie, ak bude vyplyvat z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, revizie
a spravy potrebné kodovzdaniu Dielo a UspeSnému vykonaniu funkcnej skuasky, strazenie
staveniska pocas vystavby, ako aj vsetky a akékolvek naklady zhotovitela na zhotovenie Diela.
Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, zZe Dielo vykona vo vlastnom mene, navlastnu
zodpovednost a nebezpecenstvo ana vlastné naklady, podla pokynov objednavatela, ato
v rozsahu aza podmienok podla tejto zmluvy a podla poziadaviek a pokynov opravnenych
zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na
pracovnych rokovaniach a kontrolnych poradach (resp. drioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi prilohami k tejto zmluve a je si vedomy toho,
Ze v priebehu vystavby nemoze uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako aj pred
podpisom tejto Zmluvy dostatocne a ndlezite obozndmil so stavom objektu obhliadkou a so
vsetkymi planmi, nakresmi, kalkuladciami/vypoctami, predovsetkym projektovou dokumentaciou,
technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné
povolenia a rozhodnutia a zavdzné stanoviskd) vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid'
prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili
vykonat predmet tejto zmluvy v stulade so zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu.
Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek dalSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré
obdrzi od Objedndvatela po uzavreti tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnu
nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp.
jeho casti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dnia ich zistenia pisomne oznamit Objednévatelovi.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky
Skody, ktoré vzniknu nedodrZanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje byt sucéinny pri funkénych skiaskach potrebnych k ich Uspesnému vykonaniu
(fotovoltika). V pripade neposkytnutia sucinnosti ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR za kazidy den omeskania zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo na nahradu
Skody.

¢.3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskor do 12 mesiacov od protokolarneho
odovzdania staveniska (dalej aj len ako ,Posledny den”). Objednavatel odovzda zhotovitelovi
stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych stran.
Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne
stavenisko prevziat, mozZe objednavatel jednostranne odstlpit od zmluvy. O odovzdani a
prevzati staveniska bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Bezpecnostné a hygienické opatrenia: Zhotovitel je povinny:
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

e zabezpedit uzamykatelny vstup na stavenisko,

e oznalit vietky nebezpecdné priestory a trasy,

e minimalizovat prasnost a hluk pouzZitim vhodnych technolégii (napr. odsavanie,

navlhcenie, timené naradie),

e priebezne odstrariovat stavebny odpad a udrziavat Cistotu v okoli objektu,

e denne dezinfikovat a upratovat priestory,

e dodrziavat vietky predpisy BOZP, PO a hygienické normy podla pokynov RUVZ
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realiziciu Diela s désledkom omegkania alebo predizenia
lehoty dodania podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel riadne dokonéi predmet zmluvy esSte pred terminom dohodnutym
vzmluve atdto skutoénost riadne oznami objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po
vzdjomnej dohode, prostrednictvom oprdvneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne
prevziat.

Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podla vecného a casového
harmonogramu stavebnych prac a je povinny ho predlozZit Objednavatelovi ku dfiu odovzdania
staveniska (dalej aj len ako ,,Harmonogram®). Harmonogram nie je prilohou tejto zmluvy, tvori
vsak jej neoddelitelnt sucast odo dna jeho odsthlasenia objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat Harmonogram realizacie diela, s osobitnym ddérazom na
dodrzZiavanie terminov na dosiahnutie milnikov stavby uréenych v Harmonograme. Milnik sa
bude povaZovat za dosiahnuty na zaklade zapisu v stavebnom denniku odzrkadlujuceho
skutocny stav, ktory bude potvrdeny stavebnym dozorom.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze najneskor v Posledny denn musi byt odstraneny z priestorov
vietok stavebny materidl, pomocny material, leSenie, odpad a cely priestor, vratane vonkajsich
ploch musi byt vycisteny a upratany na naklady zhotovitela. Tym nie si dotknuté ustanovenia
v bode 3.2 - priebeZne odstrafiovat stavebny odpad a udrZiavat Cistotu v okoli objektu.

Cl.a
CENA DIELA

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cendch a povaZuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu a su v nej zahrnuté vsetky ndklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za icelom riadneho vykonania diela.

cena bez DPH: 1288 558,85 EUR
5 % DPH: 64 427,94 EUR
cena vratane DPH: 1352 986,79 EUR
(slovom LjedenmilidntristopatdesiatdvatisicdevatstoosemdesiatSest EUR

sedemdesiatdevat centov”)

4.2.

4.3.

4.4.

Cena za Dielo bola zaokrdhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer (Priloha €. 1 tejto zmluvy). VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je zavazna a nemenna pocas celej realizacie stavby. Ak sa v priebehu zmluvného
vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovitel platitelom DPH, celkovd zmluvna
cena sa nezvysi o prislusnd DPH. V pripade zmeny prisluSného pravneho predpisu, ktorym sa
stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia s Upravou zmluvnej ceny zodpovedajicou
zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na préce, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmot a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok a pod.,
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4.5.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voéi Objednéavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela vocéi Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym ndrokom alebo pohladdvkam Objednavatela vocli Zhotovitelovi
vzniknutym na zadklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dobvodu akychkolvek narokov alebo pohladdvok Zhotovitela voci
Objednavatelovi.

¢l.s
PLATOBNE PODMIENKY

Dielo bude financované formou bezhotovostného platobného styku.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel je opravneny vystavit
faktdru 1x za 2 mesiace na zaklade schvalenych supisov vykonanych prac, tzv. zistovacie
protokoly. Konecna faktura bude zhotovitelom vystavend do 14 (Strnastich) dni odo dna
podpisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel vystavi faktury za vykonané prace na zdklade objednavatelom odsuhlasenych supisov
prac a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ze odborny dozor objedndvatela vykondva osoba, ktord nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na Gcéely plnenia tejto zmluvy, za objednavatela
okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho oprdvnend osoba, a to aj za predpokladu, ze to v zmluve
nie je vyslovne uvedené.

Faktury sa zhotovitel zavdzuje dorudit najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od odsuhlasenia
zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatela a bude ich dorucovat na adresu
objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela
predkladat na overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho
spravnost potvrdi odborny dozor objednéavatela podpisom do 3 (troch) pracovnych dni od jeho
overitelného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatela
nesuhlasi, vrati ho vrovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 (siedmych) kalendarnych dni na prepracovanie, ktora
plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny
odborny dozor objednévatela odsuhlasit zhotovitelovi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, ak bol
prepracovany v stlade s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak moze zistovaci
protokol opétovne vrétit zhotovitelovi na prepracovanie.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit za riadne zhotovené a odovzdané dielo na
zaklade konecného vyuctovania v sulade s ¢lankom 15 tejto zmluvy a tejto casti zmluvy.
Zhotovitel doruci objedndvatelovi konecné vyuctovanie v termine do 3 (troch) kalendarnych dni
od odstranenia vsetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati prac (diela) a potvrdenia ich odstranenia objednavatelom.
Neoddelitelnou sucastou konecného vylcétovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi
uskutocnovania stavebnych prac.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

¢l.e
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel zastipeny odbornym dozorom objednavatela,
odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom oprdvnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska a zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného

objektu. Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do siedmich (7) pracovnych dni po protokoldrnom

prevzati staveniska.

Objednavatel sa zavdzuje vykonavat stavebny a odborny dozor a zaroveri s pisomnou vyzvou na

prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mend osob, ktoré budu tento dozor vykonavat.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné

znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel. Zhotovitel

zabezpecuje umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajicich prac.

Zhotovitel je povinny zabezpecit prislusné povolenia na zriadenie staveniska, instalaciou leSenia,

ako aj iny zadber verejného priestranstva.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac oboznamit sa s

umiestnenim vsetkych existujucich sieti. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky skody sp6sobené

nim pocas vykonu prac a takéto skody musi na vlastné naklady odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou

a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky

MPSVR SR ¢. 100/2015 Z. z., ktorou sa meni a dopl'ﬁa vyhlaska MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou

sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach

a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 7. z..

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je

zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie

s odpadmi, t.j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpeclit, aby pri realizacii stavby tato negativnym

spbsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna cinnost a prevadzka neohrozovala kvalitu

Zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na Ucely Uspesného priebehu vlehote primerane urcenej

objednavatelom, odstrani vSetky vady a nedostatky diela, ktoré by branili riadnemu uZzivaniu

stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia diela, podla

tejto Zmluvy:

a) po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, slvisiacu s realizaciou diela plnit nasledkom
okolnosti, ktoré vznikli vylu€ne na strane objednavatels,

b) v pripade Zmluvnymi stranami vopred pisomne odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania
prac na diele (naviac prace),

¢) zdévodu vyssej moci,

d) ak z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by mohli ohrozit kvalitu prac,
prerusi prace na vykonavani Diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit existenciu kazdej okolnosti vy$sej moci

do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dna jej vyskytu a pokial takato okolnost vyssej moci brani v

realizacii diela, aj navrh dalSieho postupu, pricom v pripade nesplnenia tejto povinnosti nie je

dana prolongacia doby realizacie diela o dizku vyskytu okolnosti vy$$ej moci (zhotovitel je v

omeskani). Zhotovitel je povinny takdto okolnost zaznamenat v stavebnom denniku s presnou

a jasnou Specifikaciou takejto okolnosti.

Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve zavazuje:

a) vykonavat dielo za podmienok podla tejto Zmluvy a pri vykonani diela postupovat
s odbornou starostlivostou,

b) pisomne vyzvat objednévatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi min. 2 pracovné dni vopred; ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto préac, bude zhotovitel pokracovat v pracach; ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednavatela, ibaZe sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, néklady na tieto prace bude znasat zhotovitel,

c) zodpovedat za poriadok na stavenisku, likvidaciu odpadu aza dodrziavanie
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6.13.

7.1

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.4.

pracovnopravnych predpisov, predpisov z oblasti BOZP, pricom objednavatel je opravneny
kontrolovat dodrziavanie tychto predpisov,
d) mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent podnikatefom pocas celej
doby realizacie diela v zmysle bodu 6.13. tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje ku driu odovzdania staveniska uzavriet, predlozit a udrziavat v platnosti
po celt dobu vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu
na Zivote, zdravi a majetku objednavatela a tretich osob, ktord bude sp6sobend prevadzkovou
¢innostou zhotovitela, a to minimalne vo vyske ceny za Dielo bez DPH.

Cl.7
VYTYCOVANIE

Zhotovitel je zodpovedny za spravne umiestnenie vietkych casti diela a je povinny napravit kazdu
chybu v situovani, vySkach, rozmeroch alebo vytycovani diela.

¢l. 8
STAVENISKO

Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, adrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si zabezpecdi prevadzkové, socidlne,
vyrobné zariadenia staveniska. Objednavatel zabezpedi zhotovitelovi zdroj vody a el. energie pre
potreby realizacie stavby.

Zhotovitel zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpedi riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam, leSenia a inych stavebnych
prvkov, rovnako ako prekrytie leSenia tak, aby nedoslo k pripadnému zraneniu, padom tretej
osoby a zamestnancov objedndvatela.

(]
STAVEBNY DENNIK

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.

Objednavatel je povinny najmenej raz do tyzdna sa obozndmit s obsahom zdznamov zo
stavebného dennika. Ak objedndvatel s obsahom zdznamu nesuhlasi, je povinny tieto
pripomienky zhotovitelovi pisomne uviest v stavebnom denniku, ato do 1 (jedného)
kalendarneho tyzdna, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku.
Do dennika sa zapisuju vsetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmad udaje
o ¢asovom postupe prdc a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektove;j
dokumentdacie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi driom odstranenia vad a nedorobkov zistenych
pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduici. Okrem stavbyvediceho su
opravneni robit zdznamy — generalny projektant, stavebny dozor objednavatela, objednévatel
pripadne nim poverena osoba, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné opravnené
organy Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zdsadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

12.1.

vynechat volné miesta.

Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac.

Pokial' stavebny dozor objedndvatela nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie zmluvy zo strany zhotovitela, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné
naklady.

Ak stavbyveduci do 5 (pat) pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Objedndavatela pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy bude podla osobitnej zmluvy zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor je
opravneny vstupovat na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju. Na vyZiadanie
mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom
plnenia, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. Sinformaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, ktoré spifiaju zakonné podmienky obchodného
tajomstva, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

¢l. 10
ZAKRYVANIE PRAC

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré
budud dalsim postupom zhotovitela zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavazuje dorudit odbornému dozoru objednavatela pisomne, a to najmenej 2 (dva) pracovné dni
vopred.

Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, ibaZe sa pri dodatocnej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, naklady na tieto prace bude znasat zhotovitel.

¢l 11
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

Pri vykonavani diela je zhotovitel' povinny uskutocnit vSetky opatrenia na dodrzanie zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, ako ivSetkych ostatnych zasad sprdvania sa na
stavenisku tak, aby nedochédzalo ku $kodam na zdravi a majetku. Zhotovitel je povinny dodrzat
vSeobecné zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamestnavatela
pri bezprostrednom a vaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle
pravnych predpisov upravujlicich bezpec¢nost aochranu zdravia pri praci a bezpec€nostné
a zdravotné poZiadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne odlisitelné tak, aby mal
objednavatel prehlad o osobdach pohybujucich sa v ramci staveniska. Zhotovitel sa tiez zavazuje,
Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci.

¢l 12
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukazanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predloZenim zapisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skusok, atestov
a certifikdtov zabudovanych materiadlov, technického a zapisniénym odovzdanim a prevzatim
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj odstranenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a
ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy..

V pripade zistenia vad anedorobkov diela, objedndvatel dielo neprevezme a spiSe so
zhotoviteflom zépis, ktory bude obsahovat najma zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia..
Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednévatelovi oznamit pisomne
doporucenym listom alebo osobnym dorucenim najneskor 3 (tri) kalendarne dni vopred.

O odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov sa spiSe preberaci protokol, ktory musi
obsahovat minimalne tieto naleZitosti:

a) oznacenie diela

b) zoznam os6b zucastnenych na odovzdani a prevzati diela, pricom povinnymi osobami su

najma stavbyveduci, stavebny dozor, objednavatel,

c) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzddvanej Casti,

e) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

f) miesto a Cas preberacieho konania,

g) podpisy ztcastnenych osob.

PredbeZna prehliadka diela a odstranenie vad v priebehu vykonavania diela:

a) objednavatel je opravneny kedykolvek pocas realizicie diela vykonat predbeznu prehliadku
diela, na ktorej je povinna zucastnit sa osoba poverena zhotovitefom za Uc¢elom zistenia vad
diela pred jeho dokoncenim.

b) o predbeZnej prehliadke sa urobi zapis do stavebného dennika, ktorého obsahom je najma
supis vsetkych zistenych vad nedokonceného diela, dohodnuté terminy na odstranenie
tychto vad, pripadne iné poziadavky objednavatela. Zapis podpiSu pritomni povereni
zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

c) objednavatel moze tiez kedykolvek pocas vykonavania diela oznamovat zhotovitelovi vady
nedokonceného diela.

d) zhotovitel je povinny odstranit vady uvedené v stavebnom denniku a iné vady ozndmené
objednavatelom v dohodnutych terminoch.

Zhotovitel je povinny v lehote podla bodu 12.3 odovzdat objednavatelovi v tlaéenej forme:

a) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac a zapisnice o vyskusani
zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla STN,

b) protokoly o vykonanych skuskach, kontrolach a/alebo meraniach pouZitych stavebnych
vyrobkov,

c) osvedéenia o akosti pouzitych stavebnych vyrobkov, doklady o preukazani zhody
stavebnych vyrobkov,

d) zoznamy zariadeni, ktoré st sucastou diela a osvedéenia o ich akosti a kompletnosti, atesty,
zarucné listy, certifikaty a iné,

e) doklady o vykonanych uradnych skiskach vyhradenych technickych zariadeni,

f) vychodiskové revizne spravy,

g) doklady o uloZeni odpadov na skladky v silade s platnym znenim stavebného zakona,

h) képie listov stavebného dennika.

Bez odovzdania nadleZitosti podla bodu 12.6 tejto Zmluvy objedndvatel nepristipi
k preberaciemu konaniu. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, pokial bude mat dielo vady
a nedorobky.

¢l. 13
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

Vyhotovené Dielo bude spifiat technické normy, pravne predpisy tykajlce sa stavieb, vystavby
a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujlce sa na produkt, ktory bude dielom
vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Sutaznych podkladoch vztahujlce sa na dielo alebo
definované prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najma pripomienkami
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15.1.

15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
15.9.

z pracovnych rokovani ako aj dalSimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

¢l. 14
ZMENY A UPRAVY

Zmeny mébze iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre
dielo bud vydanim pokynu alebo poZiadanim zhotovitela o predloZenie navrhu. Zmena nesmie
zahfnat vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

¢l. 15
USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je ustanovena v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon
o cenach, a su v nej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby za Ucelom
riadneho vykonania.
Faktura musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 369/2018 Z. z., ktorym sa
meni a dopfﬁa zakon € 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel nesie plnt zodpovednost za projekt a realizaciu.
Cena za Dielo je stanovena ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Cena za dielo zahfiia vsetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknu v sdvislosti
s vykonanim Diela, dane, licen¢né poplatky, odvody, ndklady na vybudovanie diela, prevadzku,
odstranenie vlastnych zariadeni zo staveniska a vycistenie staveniska, naklady opatreni na
ochranu Zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku, naklady na bezpec¢nost
majetku a zamestnancov zhotovitela, naklady na pripojenie odbernych miest pre energie, ich
prevadzku a odstranenie, na spotrebu energii, naklady na zaskolenie vlastného persondlu a na
uskutocnenie individualnych skusok (vratane nakladov na energiu), vratane nakladov na
inZinierov, technikov ainych odbornych pracovnikov pocas skusok, naklady na skusky
a vyhodnotenie akosti, naklady na skiSobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky,
naklady spojené so zarukou, naklady na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu
podnikatelom, naklady na kompletnu fotodokumentaciu diela.
Cena za Dielo zohladfuje vsetky minimalne mzdové naroky ainé naklady vyplyvajuce
z pracovnopravnych vztahov, dodrZiavania pracovnopravnych predpisov, dodrZiavania
predpisov z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a oblasti socidlneho zabezpecenia
platnych v ¢ase podpisu Zmluvy.
Ak v Zmluve vyslovne nie je uvedené inak, cena za Dielo ako aj jednotkova cena konkrétnych
stavebnych prdc a stavebnych vyrobkov uvedenych v rozpocte zhotovitela je pevna a na vysku
jednotkovych cien nema vplyv:
a) inflacia, zmeny vymenného kurzu k inym mendam,
b) zmeny cla, dovoznych prirdZzok, zavedenie novych dani alebo poplatkov statu alebo verejnej
spravy, ani
c) zmena vysky minimalnej mzdy v sulade so zmenami prislusnych pravnych predpisov.
Cenu za Dielo je mozné zmenit len pisomnym dodatkom k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude objednéavatelovi k cene za Dielo uc¢tovat DPH
v zmysle platnych pravnych predpisov, t. j. pri kazdom vzniku danovej povinnosti DPH platnu
v den vzniku danovej povinnosti.

15.10.V pripade, ak je potrebné realizovat prace, ktoré neboli nacenené alebo v pripade nutnosti

vykonania vacésieho objemu prac alebo dodavok pdojde o naviac prace alebo dodavky (dalej len
»,haviac prace”). Ak jednotkova cena naviac prac bola zahrnutd v rozpocte, zhotovitel pouzije
v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny. Zhotovitel nie je opravneny prerusit vykondvanie
Diela pocas rieSenia potreby naviac prac.

15.11.Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu Diela
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pouzité iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli Specifikované

v rozpolte resp. zozname ekvivalentnych vyrobkov, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto

Zmluvy. Zmenu mbze zhotovitel vykonat len na zaklade predchadzajuceho pisomného sdhlasu

objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouzije riadne

necertifikovany material ani materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy
resp. po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

15.12.Vsetky naviac prace mdzu byt vykonané po vzajomnej dohode zmluvnych stran potvrdené
odsuhlasenym zmenovym listom objedndvatela. Fakturacia naviac prac je podmienend
uéinnostou pisomného dodatku k tejto zmluve; bez G¢inného dodatku zhotovitel nema narok na

Uhradu naviac prac. Podpisom zmenového listu objednavatelom nie je dotknutd povinnost

uzatvorit dodatok k zmluve pred fakturaciou.

15.13.0 naviac pracach podla bodu 15.10 tejto zmluvy:

a) stavbyveduci bezodkladne vykond zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich
informuje stavebny dozor a odborny dozor,

b) ihned ako je to moiné, sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni pracovnici
priamych Gcastnikov vystavby cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym
zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dna stavby),

c) vsetky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené opravnenymi
osobami za objednévatela a dodavatela, pricom Ghrada moze byt vykonana az po podpise
dodatku k zmluve na zaklade samostatnej faktury.

15.14.Prace, ktoré zhotovitel nevykona, alebo vykond odchylne od vychodiskovych podkladov

a dohodnutych zmluvnych podmienok, alebo ktoré vykona bez predchadzajuceho pisomného

suhlasu objedndvatela, tento neuhradi. Pre vylicenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek

Zhotovitelom poskytnuté vykony nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia

a pod., ktoré nebudu vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve,

nebudld Objednavatelom Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich

zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej obsah) dohodu o zmene
rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych zdkladnych terminov, milnhikov resp. iné zmeny

Zmluvy.

15.15.Sapis musi byt objednéavatelovi doruceny spolu s faktlirou v tlacenej aj elektronickej forme.
Elektronicka forma bude vo formate .xls alebo .xIsx (alebo vinom obdobnom tabulkovom
formate). V pripade realizacie prac naviac, musia byt tieto uvedené na samostatnom supise
naviac prac a budu fakturované zvlast.
15.16.Zhotovitel predloZzi objednavatelovi slpis potvrdeny zhotovitelom (peciatka a podpis
zodpovednej osoby zhotovitela). Objedndvatel sa k stpisu vyjadri do 10 (desiatich) pracovnych
dni od jeho prevzatia alebo vinom vzajomne dohodnutom termine. V pripade nesuhlasu
objednavatela, je objednavatel povinny v tej istej lehote na predloZzenom supise vyslovne uviest
konkrétne polozky, rozsah a sumy s ktorymi nesuhlasi. Zhotovitel méa pravo faktdrou uplatnit
cenu v odsuhlasenom rozsahu prac, materidlov a dodavok.
15.17.Faktura bude predloZzena objednavatelovi v jednom originali a bude obsahovat minimalne tieto
udaje:
a) oznalenie objednavatela a zhotovitela, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH, miesto a nazov diela,
evidencné Cislo stavby, ¢islo zmluvy,
b) Cdislo faktury resp. dafiového dokladu,
c) den odoslania a den splatnosti faktury, zdanitelné obdobie,
d) fakturovanu zakladnu ciastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,
e) nazov zadkazky: ,Precin — ZniZenie energetickej narocnosti kultirneho domu ¢.s. 212“
f)  peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
g) prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok v tlacenej a elektronickej forme
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s rozpoctom.
Sucastou je preukazanie druhu a rozsahu prace; rozsah vykonanych prac schvali Stavebny
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15.18.V pripade, 7Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti podla tejto zmluvy, je objednavatel

dozor,

h) podrobna fotodokumentacia vykonanych prac (rozsah min. 30 fotografii z realizacie kazdej
etapy (roztriedenych po stavebnych objektoch); fotodokumentdacia musi hlavne obsahovat
fotodokumentaciu prac a dodavok pred ich zakrytim),

i)  oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo bankového Uctu v tvare IBAN a BIC — SWIFT kdd,

j)  inéidentifikacné udaje.

opravneny faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie v lehote 10 (desiatich) pracovnych dni odo

dnria jej dorucenia. Nova lehota splatnosti za¢ne plyniat odo dria doruéenia opravenej faktury

objednavatelovi.

15.19. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za Dielo bude hradend z prostriedkov

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

Modernizacného fondu (dalej len ,,MO“), je vtejto suvislosti nevyhnutné resSpektovanie
mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho organu; objednavatel preto nebude
v omeskani s uhradou akejkolvek a kazdej faktury, pokial vykonal vSetky potrebné kroky
k dhrade prislusnej faktury, no riadiaci organ prostriedky neuvolni.

¢l. 16
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel je povinny dorucit v terminoch objednévatelovi Dielo bez vad. Pojem ,Dielo bez vad
nebraniace uZivaniu“ pre ucely tejto zmluvy znamend Dielo, ktoré spifia kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zarovern je v stlade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.
Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel
a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost, Ze Dielo ma zjavné vady, ozndmi
pisomne tato skutoc¢nost zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3 (troch)
pracovnych dni odo dna ozndamenia o zjavnych vadach. V odovodnenych pripadoch moze
objednavatel tuto lehotu prediZit.

Ak objednavatel pocas predi?eného preberacieho konania zisti, 7e zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skutoCne odstranené, a Dielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany.

Na ucely tejto zmluvy sa deni podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povaZuje za den odovzdania Diela zhotovitefom objednavatelovi a sucasne aj za den prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela.

¢l.17
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE,
AUTORSKE PRAVA

Nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu prechddza na objednavatela driom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze Dielo alebo jeho ktordkolvek cast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spifia nalezitosti autorského diela podla zékona ¢. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov( dalej len
,autorsky zakon“), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi driom prevzatia diela
licenciu podla § 70 ods. 2 autorského zdkona, a to vyhradnd, neobmedzenu (bez ¢asového
a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zakona
(vratane pouZitia Diela alebo jeho casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho
Casti s inym dielom), tak aby objednavatel dielo mohol pouZit na vlastni potrebu, a za tymto
Ucéelom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie Gloh objednavatela.
Objednavatel je tieZz opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut organom
a organizdcidm Statnej sprdvy a Uzemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich
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uloh vo vieobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diom prevzatia diela
objedndvatelovi suhlas na postlpenie licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej osobe
suhlas na poutzitie Diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

¢l. 18
SANKCIE

18.1. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude financované z prostriedkov MO, ktorych poskytnutie
je viazané na splnenie urcitych kritérii, vratane cCasovych kritérii a teda objednavatel nema
zaujem na zhotoveni Diela, ak toto nebude vykondvané v sulade s Harmonogramom. V pripade
omeskania so zhotovenim aodovzdanim Diela vtermine podla tejto zmluvy vznikne
objednavatelovi Skoda v podobe straty naroku na financny prispevok. V pripade omeskania
zhotovitela s odovzdanim riadne dokonceného diela v dohodnutej lehote podla tejto Zmluvy,
alebo v pripade omeskania zhotovitela so zhotovovanim Diela podla Harmonogramu je
objednavatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR (jedentisic
EUR) za kazdy deri omeskania, a/alebo za kazdé jednotlivé porusenie Harmonogramu. V pripade
omeskania zhotovitela o viac ako 30 (tridsat) dni ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo wvySke 10% zcelkovej ceny Diela bez DPH popri zmluvnej pokute podla
predchadzajucej vety.

18.2. V pripade omeskania objedndvatela s uUhradou faktury podla tejto zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej ¢iastky za kazdy
den omeskania.

18.3. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad, ma objedndvatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 500,- EUR za kazdy der omeskania zhotovitela.

18.4. Narok na nahradu skody spésobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa viaze zmluvna
pokuta, prevysujuci zmluvna pokutu, nie je tymto dotknuty.

18.5. Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podla Zmluvy méze
Objednavatel poZadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy kalendarny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, a to pri
tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri omeskania v pripade ak na
vyzvanie Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od
vyzvania.

18.6. Za podstatné porusenie povinnosti v suvislosti s bezpeénostou prace a ochranou zdravia pri
praci, ktoré méze ohrozit Zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa na stavenisku (najma
zavady na leSeni, nebezpecné rozvody elektrickej inStalacie, zistené pozitie alkoholickych
napojov alebo inych navykovych latok) je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 800,- EUR (slovom osemsto EUR) za kazdé jednotlivé porusenie. Pracovnikovi,
u ktorého bolo zistené pozitie alkoholickych napojov alebo inych navykovych latok bude
odobraté povolenie ku vstupu na stavenisko; tato skutoénost musi byt zaznamenana
v stavebnom denniku.

18.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vznikom prava na zmluvnu pokutu ani zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody, pricom zmluvna strana je povinna
nahradit Skody vyluéne vo vyske, ktora presahuje zmluvni pokutu. Splnenie povinnosti
zabezpecenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatenim zmluvnej pokuty.

18.8. Ak zhotovitel porusi niektoré ustanovenie tejto Zmluvy av pricinnej suvislosti stymto
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porusenim bude objednavatelovi uloZzena akdkolvek sankcia zo strany sudov, orgdnov verejnej
spravy, resp. dozornych a kontrolnych orgdnov alebo inych institucii, zhotovitel sa zavazuje
nahradit objednavatelovi vsetky finan¢né naklady, ktoré mu vzniknd v dosledku ulozenia
akychkolvek sankcii zo strany vyssie uvedenych organov.

18.9. Zhotovitel sa zavidzuje uhradit objednavatelovi skodu, ktora objednavatelovi vznikla v désledku
porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela ¢i vyhldsenia zhotovitela vyplyvajuceho z tejto
Zmluvy. Pokial tretia osoba Uspes$ne vznesie narok voci objednavatelovi v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitela ¢i vyhlasenia zhotovitela, zhotovitel sa zavédzuje uhradit objednavatelovi
vietku Skodu a priame ¢i nepriame naklady objednavatela, ktoré objedndvatelovi vzniknu
v spojitosti s povinnostou objednavatela plnit tretej strane.

18.10. Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dria doruéenia pisomne;j

vyzvy a dafiového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

¢l. 19
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

19.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v stitaznych
podkladoch azavdzuje sa, Zze bude mat vlastnosti uréené vtejto zmluve av sutaznych
podkladoch a Ze bude bez vad.

19.2. Zhotovitel sa zavizuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaru¢nej dobe, ktora zacina
plyndt driom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi
stranami.

19.3. Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej
zisteni (dalej len ,,oznamenie o vade“). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje
naklady v lehote 30 (tridsat) dni od dorucenia ozndmenia o vade alebo v inej lehote urcenej
objednavatelom v pisomnom ozndmeni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady“).
V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady
vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania.

19.4. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo (stavebné prace) zaruku v trvani 60 (Sestdesiat)
mesiacov, ktora zacina plynut odo dia prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. aZ odo dia
potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej ¢asti (diela).

19.5. Ak ide o vadu, ktord moze spbsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavazuje
sa zhotovitel nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia.

19.6. Objednavatel ma pravo zabezpeclit odstranenie vad inou organizéciou na naklady zhotovitela
len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine
vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine (lehote).

19.7. Zhotovitel tieZ garantuje Ze dielo zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema
vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najma odchylka
od kvality, rozsahu alebo parametrov diela stanovenych Vychodiskovymi podkladmi, prilohami
tejto zmluvy, touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi
a vSseobecnymi technologickymi predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami
prislusného stavebného uradu ¢i iného opravneného subjektu kontroly ako aj chybajuci doklad
alebo pisomnost, ktort podla zdkona alebo podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda aj za skryté vady Diela v ¢ase odovzdania. Zodpovednost
za vady sa riadi touto zmluvou a Obchodnym zakonnikom.

19.8. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude
mat pocas zarucénej doby vlastnosti, ktoré zodpovedaju vysledku diela uréeného touto zmluvou
a Vychodiskovymi podkladmi. Zaruka za akost sa nevztahuje na vady, ktoré vznikli nespravnym
uzivanim Diela, alebo vandalizmom. Zaru¢nda doba zabudovanych stavebnych materialov, alebo
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19.9.

dodanych zariadeni s vlastnymi zaruénymi listami je v dizke podla zaruénej doby poskytnutej
vyrobcami, minimalne v$ak 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dria odovzdania Diela.

Zarucna doba zac¢ne plynat driom, kedy doslo k podpisu preberacieho protokolu o odovzdani
diela obidvoma zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel
nemoze dielo uzivat pre vady. Zhotovitel objednavatelovi pocas zaruénej doby zodpoveda tiez
za to, Ze Dielo bude sposobilé na pouzitie na touto Zmluvou dohodnuty ucel, a ak nie je
dohodnuty, tak na obvykly Ucel, a zaroven, Ze si zachova v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti,
a ak nie st dohodnuté, tak obvyklé vlastnosti.

19.10.Strany sa dohodli, Ze zéruka za akost sa vztahuje na vady, ktoré boli zhotovitelovi oznamené

objednavatelom pocas zarucnej doby, ak su uplatnené v lehotdch a postupom v sulade
s Obchodnym zakonnikom. Zaruka za akost sa riadi Obchodnym zakonnikom.

19.11.Zhotovitel je povinny zacat s odstrarfiovanim pripadnych zistenych vad v zaru¢nej dobe do 5

(piatich) pracovnych dni od pisomného ozndmenia vady objednavatelom. Ak je zhotovitel
v omeskani s odstranenim vad a tieto vady neodstrani ani v lehote 21 (dvadsatjeden) dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela, v ktorej objedndvatel pozaduje odstranenie vad a ani
nenavrhne iny termin, ma objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na ndklady zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje ucelné ndklady v skutoénej vyske
objednavatelovi uhradit. Zhotovitel sihlasi s odstranenim vad tretou osobou v pripadoch podla
tohto bodu.

19.12.0bjednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny pisomne pozZiadat

20.1.

20.2.

objedndvatela o predizenie lehoty na odstranenie vady diela. Lehotu je mozné prediZit vylu¢ne
len, ak objednavatel pisomne prejavi svoj suhlas s tymto predlzenim lehoty.

¢l. 20
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych strdn alebo pisomnym odstdpenim od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo

strany zhotovitela povazuje, ak v tejto zmluve nie je uvedené aj inac, najma:

a) akzhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v ozndmeni o zjavnych vadach v lehote,

b) ak zhotovitel nevykona dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost, s naleZitou
odbornou starostlivostou,

c) ak zhotovitel nebude plnit predmet tejto zmluvy vyluéne vlastnymi zdrojmi a/alebo
kapacitami,

d) ak zhotovitel nebude postupovat v sulade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani,

e) ak zhotovitel odovzda predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok na vykonanie inému
subjektu,

f) ak sa preukdZe, Ze zhotovitel v ramci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné
alebo skreslené udaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela zinych doévodov ako
z dévodov na strane objedndvatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno
od neho poZadovat (vyssia moc),

h) ak je preukazané, Ze z dévodov na strane zhotovitela nebude Dielo, resp. jeho cast
vykonané vcas alebo riadne,

i) ak zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost uvedent v Sutaznych podkladoch,

j) ak zhotovitel postupi akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretiu
osobu,

k) ak sa zmenia Ucastnici na strane zhotovitela bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
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20.3.

20.4.

20.5.

21.1.

21.2.

objedndvatela,

[) akneddjde k zloZeniu realizacnej zaruky v sulade s ¢lankom 22 tejto zmluvy,

m) ak je omeskanie zhotovitela s plnenim zmluvy podlfa Harmonogramu o viac ako 8
pracovnych dni

n) ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktora si vyZaduje nové verejné obstaravanie;

o) Zhotovitel neuzavrie a nepredlozi Objedndvatelovi poistni zmluvu v zmysle bodu 6.11 tejto
Zmluvy

p) Dielo je napriek upozorneniu Objednavatela Zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalitne
a/alebo nezodpoveda poZiadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a
pravnym predpisom;

g) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas svoje
povinnosti podla Zmluvy;

r) Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial Objednéavatel nebude disponovat potrebnou
vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie zostdvajucej ¢asti Diela podla tejto zmluvy,
je Objednavatel opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so
Zhotovitelom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto odstipenia od Zmluvy
Objednéavatelom sa Objednavatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi vsetky preukazatelne
vynaloZené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu dorucenia pisomného ozndmenia
o odstupeni Zhotovitelovi.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola splnena,
ato aj bez udania doévodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit zhotovitelovi Cast ceny,
ktora pripada na prace uz vykonané.

Odstipenim od zmluvy sa zmluva zruSuje ku dnu dorucenia odstipenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran zo
zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciasto¢ného
plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu odoslania odstlpenia
od zmluvy. Odstlpenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
volby préava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej
vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni zmluvy.

¢l 21
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov v sulade s bodom 1.4 tejto Zmluvy,
pokial' objedndvatel pisomne nepoZiadal o zmenu subdoddvatela uvedeného v predmetnom
zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
zmenit subdoddvatela len s predchddzajucim pisomnym sdhlasom objednavatela.
Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi preukazat opravnenie
poskytovat/vykonavat prace/sluzbu vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit. Sihlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za
vSetky prace acinnosti subdodavatela. Zoznam subdodavatelov bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Pri rozdielnych nazoroch zmluvnych stran na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov pouzitych pri
vykondvani diela zhotovitefom, pre ktoré platia vSeobecné zavazné skusobné postupy
a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZzili pri skuskach, pripadne metdd postupu
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21.3.
21.4.

21.5.

22.1.

22.2.

22.3.

aplikovanych zhotovitelom pri vykonavani diela podla tejto Zmluvy, je opravnend kazida zo
zmluvnych strdn dat vykonat materidlno-technické preskisanie Statnym alebo Statom
uzndvanym skdsobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavazné.
Naklady na skdsky znasa zmluvnd strana, ktorej ndzor bol vyvrateny vysledkom skusky.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat v registri partnerov verejného sektora
podla zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhfadom na to, Ze na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpoctu, resp. doddva
tovary/sluzby/prace osobe, ktord prijima financné prostriedky zo Statneho rozpodtu
(objednavatelovi). Zhotovitel prehlasuje, Ze je v stvislosti s touto zmluvou registrovany v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora, azavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri asponi po dobu trvania zmluvy.
Trvanie zmluvy sa rozumie doba, pocas ktorej partner verejného sektora prijima financné
prostriedky alebo nadobuda majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava.

V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske celej ujmy, ktord objednavatel bude musiet v stvislosti s porusenim povinnosti
registracie zhotovitela v uvedenom registri, znasat (najma sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo objednavatela domahat sa voci
zhotovitelovi ndhrady Skody v celom rozsahu, a to aj Skody presahujuicej vysku zmluvnej pokuty.
objednavatel je opravneny v pripade nesplnenia tejto povinnosti zo strany zhotovitela odstupit
od zmluvy.

¢l. 22
REALIZACNA ZABEZPEKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel predloZi zdbezpeku rovnajucu sa 5 % z celkovej ceny

Diela bez DPH, ako realizacnu zabezpeku, a to ku diiu odovzdania staveniska. Zabezpeka bude

sluZit na zabezpeclenie zhotovenia Diela riadne avcas ako aj vyhotovovanie Diela podla

Harmonogramu vykondavania prac. Objednavatel je opravneny pouZit zdbezpeku na krytie

akychkolvek narokov, ktoré mu vzniknu voci zhotovitelovi (napr. zmluvné pokuty, nahrady

gkody, apod.). Utelom realizaénej zabezpeky je ochrana objedndavatela pred moznou stratou
finan¢ného prispevku v pripade, Ze zhotovitel nedoda Dielo riadne a vcas.

Spbsoby zloZenia zabezpeky:

a) poskytnutim bankovej zaruky, alebo

b) zloZenim financnych prostriedkov na bankovy Ucet objednavatela (IBAN: SK31 5600 0000
0028 0073 9021 variabilny symbol: I€O uchadzaca)

Podmienky zloZenia realizacnej zabezpeky poskytnutim bankovej zaruky za Zhotovitela:

a) poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika,

b) bankova zaruka musi byt poskytnuta vo vyske 5 % celkovej ceny diela bez DPH a vydand
najmenej na dobu odovzdania a prevzatia Diela podla tejto Zmluvy,

c) bankovd zdruka moéie byt vystavend bankou so sidlom v Slovenskej
republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou;
v pripade zahrani¢nej banky je potrebné dolozit aj bankovl zaruku v pévodnom jazyku aj
uradne overeny preklad do slovenského jazyka,

d) v bankovej zaruke (zarucna listina) musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelhe a bez
akychkolvek namietok na prvu vyzvu uspokoji objednavatela uhradenim penaznej sumy
alebo penaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci penaznt sumu,
ktoru objedndavatel poZaduje ako realizacnl zabezpeku na splnenie podmienok tejto
Zmluvy v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zadvdzky vyplyvajice mu zo Zmluvy a
vseobecne zavaznych pravnych predpisov; v bankovej zaruke musi byt uvedené, Ze banka
sa zavazuje do 15 dni po doruéeni vyzvy objednavatela na zaplatenie, zaplatit vzniknutu
pohladdvku na jeho ucet uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy,
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22.5.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

e) zabezpeka zloZend formou bankovej zaruky zanikne uplynutim lehoty, na ktord bola
vystavend, ak veritel — objednavatel neozndmi banke pisomne svoje naroky z bankovej
zaruky pocas doby jej platnosti,

Podmienky zloZenia realizacnej zdbezpeky zlozenim financnych prostriedkov na bankovy ucet

verejného obstaravatela:

a) financné prostriedky musia byt pripisané ku drfiu odovzdania staveniska na uGcet
Objednavatela, pricom ako variabilny symbol uvedie zhotovitel svoje I1CO,

b) doba trvania realizacnej zdbezpeky trva aZz do riadneho odovzdania Diela bez vad,

c) objednavatel je bez potreby akéhokolvek dalSieho pravneho Ukonu opravneny pouzit
zabezpeku na Ucely uhrady akychkolvek narokov objednavatela, vratane zmluvnych pokut,
nahrady Skody, Urokov z omeskania, ktoré mu vznikli v savislosti s porusenim povinnosti
zhotovitela pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

d) objednavatel sa zavazuje vratit zhotovitelovi realizacnt zabezpeku v pripade, ak zhotovitel
vykona Dielo v¢as a riadne,

e) objednavatel vrati zhotovitelovi realizacnu zabezpeku v takej ¢asti, v akej ju nepouzije podla
tejto zmluvy; po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov do 14 (Strnastich) kalendarnych dni
od podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela, a to zniZzenu o pripadné
opravnené naroky objedndvatela voci zhotovitelovi v zmysle tohto ¢lanku..

Zhotovitel je opravneny pocas trvania zmluvy zmenit formu zabezpeky z bankovej zaruky na

zloZenie financnych prostriedkov a naopak, a to na zaklade pisomného ozndme objednavatelovi,

pricom nova forma zabezpeky musi byt U¢inna pred zanikom pbévodnej formy.

¢l. 23
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a uc¢innych v Slovenskej republike.

Zmluvu je moZné menit a doplfiat len na zaklade &islovanych, $tatutdrnymi orgdnmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opa¢nom pripade sa ma za to,
Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v sulade s ust. § 18 a zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste slvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut im vsetku potrebnd sucinnost. Uvedena povinnost sa rovnako vztahuje aj na
subdodavatelov.

V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez prdvnej subjektivity, Ucastnici na strane
zhotovitela sa nembzu zmenit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednévatela.
Porusenie povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objedndvatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednavatela
na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahranic¢ny subjekt, je dana pravomoc sidov Slovenskej republiky.
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23.7. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) obdrzi zhotovitel a 3 (tri)
rovnopisy obdrzi objednavatel.

23.8. Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

23.9. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
zverejnenim v centrdlnom registri zmlav.

23.10.0bjedndvatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak v éase odstipenia od tejto
zmluvy nebolo Zhotovitelovi odovzdané stavenisko a:

23.10.1. ak projekt ,Precin — Znizenie energetickej narocnosti kultirneho domu ¢€.s. 212" nebol
schvdleny na financovanie z prostriedkov Moderniza¢ného fondu, alebo ak zmluva o
poskytnuti podpory z environmentalneho fondu nebude uzatvorena. Takéto odstupenie sa
nepovazZuje za porusenie zmluvy zo strany objedndvatela.

23.10.2. vysledky administrativnej/finanénej kontroly vykonanej zo strany opravneného organu
v ramci Projektu uplne alebo ciastocne neumoziuju financovanie plnenia tejto zmluvy
z prostriedkov Modernizaéného fondu v ramci Projektu; alebo

23.10.3. ziného dovodu (vratane dévodu spocivajuceho v uvazeni Objednavatela, Ze nema dalej
zaujem na vykonani diela). Takéto odsttipenie od zmluvy sa nepovaZuje za porusenie
zmluvy zo strany Objednavatela a nezaklada narok Zhotovitela na ndhradu Skody.

23.11.Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze v pripade, ak uz doslo k ¢iastkovému plneniu podla tejto
Zmluvy, Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie
zostdvajucej Casti Diela podla tejto Zmluvy a z dévodu Uplného alebo Ciastoéného nepripustenia
vydavkov vzniknutych z verejného obstaravania predmetu tejto Zmluvy do financovania. V
pripade odstupenia od Zmluvy Objednavatelom sa Objednavatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi
vietky preukdazatelne vynaloZené vydavky spojené s realizaciou Diela k datumu dorucenia
pisomného ozndmenia o odstlpeni od tejto Zmluvy Zhotovitelovi.

23.12.Zmluvné strany prehlasujd, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoru¢nym
podpisom.

23.13.V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, nedcinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, Ucinnost a/alebo vykonatelnhost ostatnych
ustanoveni zmluvy pokial to nevylu€uje, v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov,
samotnd povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavazuju bez zbytocného odkladu po
tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, neucinné a/alebo
nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o
najvacsej miere zodpovedat voli stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy. Do uzavretia takého dodatku
plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej

republiky.
Vo Zvolene, dina 27.08.2026 V Predine, dna 28. 08. 2026
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Matej Plesnik, MBA, DiS., konatel Anton Lagin, starosta obce Precin
Prilohy:
Priloha ¢. 1 Cenova ponuka uchadzaca - oceneny vykaz vymer v zmysle projektovej dokumentacie
Priloha ¢. 2 Zoznam subdoddvatelov
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Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov

Praca urcena pre

subdodavatela Objekty stavby (SO)

Meno a podrobnosti o
subdodavatelovi (osoba
opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia)

% podiel subdodavky na
celkovych nakladoch
stavby

napr. vykopové
prace

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

Vo Zvolene, dria 27.08.2026

Zmluva o dielo

Ing. Matej Plesnik, MBA, DiS.
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